



УТВЕРЖДАЮ:

О.В.Болотина  
2015 г.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**«Выполнение работ по газификации многоквартирных домов (112 абонентов) на объектах Заказчика в п. Переволоцкий Оренбургской области» для нужд Оренбургского филиала ООО «ЕЭС.Гарант»**

**1.Наименование выполняемых работ:** газификация многоквартирных домов по адресу Оренбургская область, п. Переволоцкий

**2.Место выполнение работ:** Оренбургская область, п. Переволоцкий.

**3.Объем выполняемых работ:** в соответствии с прилагаемой ведомостью объемов работ (Приложение №1 к техническому заданию).

**4.Сроки выполнения работ:**

Начало: не позднее 10 календарных дней после подписания настоящего договора.

Окончание работ: 31.12.2015г.

**5.Виды выполняемых работ:** газификация многоквартирных домов (112 абонентов).

**6.Условия выполнения работ:**

- Работы необходимо выполнить из материалов Подрядчика.
- Подготовку и хранение материалов необходимо проводить вне рабочей зоны и доставлять к зоне работ транспортом Подрядчика готовыми к применению;
- Подрядчик должен вывезти в течение 5-ти дней после выполнения работ и подписания окончательного Акта приемки выполненных работ принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительный мусор;

**7.Требования к качеству работ:**

- СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»
- ГОСТ Р 55472-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения».
- СП 62.13330.2011. «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»
- ГОСТ 21.610-85 (СТ СЭВ 5047-85). «Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи»
- ГОСТ Р 55474-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы»
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте»
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
- СНиП 3.01.01-85«Организация строительного производства»
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

**8.Требования к безопасности выполнения работ:**